

# ДОГОВОР



Днес,.....12.06......2019 год., в гр.Варна, между:  
**МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВАНОВ  
СТОЯНОВ"- ВАРНА**, със седалище гр.Варна, ул.,„Марин Дринов” №55,ЕИК 000083633,  
идент.№ ДДС BG000083633, представляван от Проф. д-р Красимир Димитров Иванов,  
д.м.н. -Ректор, наричанпо-долузакраткост,„**Възложител**“  
и отдругастрана

„**Поли Йорд**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.“Дебър“ No  
58, ет. 7, ап. офис 8, с ЕИК 103951317 и номер по ЗДДС BG103951317, представлявано от  
управителя Йордан Димов Йорданов, наричан за краткост „**Изпълнител**“

Наоснование чл.21, ал. 6, изречение първо от ЗОП и във връзка с Допълнително  
споразумение № 12 с рег. № ДД-54/15.05.2019г. към Договор № ДО-3/18.03.2016г.  
сесключинастоящиядоговорзаследното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-ремонтни  
работи /СРР/ в съблекалня „Акушерки“ на приземен етаж в сградата на Медицински колеж.

**Чл.2** Видът и обема на строително-ремонтните работи са съгласно Количествено-  
стойностна сметка - Приложение№1 представляващо неразделна част към настоящия  
договор.

**Чл.3**При точно, качествено и в срок изпълнение Възложителят се задължава да  
заплати на Изпълнителя извършената от него работа и вложените материал и по цени, при  
сроковете и условията,уговорени в този договор.

## II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл.4(1)** Изпълнителят е длъжен да осигури материалите, както и всичко друго  
необходимо за да се изпълнят възложените СРР.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното  
качество и/или влошават качеството на изпълнените СРР като цяло. Той е длъжен да  
предоставя на Възложителя при поискване декларации за съответствие и сертификати за  
качество на доставените и вложени материали.

**Чл.5 (1)**Изпълнителят е длъжен да се увери, че е проучил основно строителната  
площадка и цялата налична информация, както и че преди предаване на офертата си в  
изпълнимостта на всички видове работи е отчетел влиянието на всички фактори,  
включително хидроложките и климатичните условия, вида и качеството на материалите  
необходими за изпълнение на задачата, рисковете, непредвидените и всички други  
обстоятелства, които биха могли да окажат влияние на предложената цена.

(2)Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му СРР, като спазва изискванията  
на Възложителя, изискванията на строителните, техническите и технологични правила и  
норми за съответните дейности.

(3)Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали и да извършва качествени  
СРР.

(4)Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СРР е  
допуснал отклонения от изискванията на Възложителя или задължителни такива съгласно  
нормативните актове.

(5)При привличането на подизпълнители за извършването на отделните работи  
Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя. За извършената от подизпълнителите  
работа Изпълнителят отговаря изцяло, като заработка извършена от самия него

Заличен  
а  
информ  
ация  
съгл.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

**Чл.6** (1)Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на природната среда и безопасните и здравословни условия на труд.

(2)Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълняваните СРР са за сметка на Изпълнителя, доколкото не са резултат от действия или бездействия на Възложителя.

(3)За вреди, причинени на трети лица, публично или частно имущество при или по повод изпълнение на СРР, отговорност носи изцяло Изпълнителя. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последния заплати обезщетение за такъв вид вреди.

**Чл.7**Всички работници и служители на Изпълнителя, пряко свързани с изпълнение на настоящия договор преминават начален инструктаж по безопасност на труда.

**Чл.8** Ако в процеса на работа се наложи промяна на договорните условия и видовете СРР по искане на Възложителя, Изпълнителят се задължава да продължи изпълнението съобразно договорните нови условия.

**Чл.9**Изпълнителят носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреби на обекта за своите работници, подизпълнители и трети лица, посещаващи обекта. Срецу тези рискове, както и съгласно изискванията на гл.10 от ЗУТ, Изпълнителят е длъжен да направи за своя сметка и да поддържа за своя сметка за срока на договора следните застраховки:

1. Професионална отговорност на застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и проектирането.
2. Застраховка за трудова злоупотреба.

### **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.10**Възложителят е длъжен да осигури достъп на служителите и работниците на Изпълнителя до обектите.

**Чл.11**(1)Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този Договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2)Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от работния проект.

### **IV. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СРР**

**Чл.12**(1)Настоящият договор влиза в сила след двустранното му подписване от страните.

(2)Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде СРР в срок от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за предаване на обектите от Възложителя на Изпълнителя.

(3)При наличие на неблагоприятни атмосферни условия, възпрепятстващи изпълнението на СРР в определен период от време Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки чрез насищане с работна ръка строителната площадка или промяна работното време на ангажирания човешки ресурс до наваксване на изоставането.

**Чл.13**(1)При спиране на СРР поради непреодолима сила, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни и общински органи, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2)За възникването и преустановяването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен в 3 (три) дневен срок писмено да уведоми Възложителя.

(3)Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Заличен  
а  
информа  
ция  
съгл.  
чл.36а,  
ал.3 от  
ЗОП

(4) Ако непреодолимата сила продължи повече от 15 (петнадесет) дни и няма признаци за скорошното и преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

**Чл.14(1)** При окончателното завършване на СРР, Изпълнителят:

- отправя до Възложителя покана за оглед, приемане на извършената работа и готовност за посочване на представител за съставяна окончателен протокол за приеманена обекта;

- да премахне временните строежи, както и да освободи строителната площадка от всякаква техника, механизация и строителни отпадъци.

(2) Предаването на изпълнените СРР се извършва с двустранен, констативен окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се описват изпълнените видове работи, количества, цени и стойност.

(3) В приемо-предавателния протокол по предходната алинея могат да се посочат сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци. Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като същевременно той дължи и неустойка в случаите на забавяне при отстраняване на пропуските по сроковете в констативния протокол.

(4) Когато за съответните работи са предвидени изпитания, приемането им се извършва след успешното им провеждане и двустранното подписване на протоколи затова.

(5) Окончателният приемо-предавателния протокол по ал.2 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят между страните, съгласно нормативната уредба.

## **V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.15(1)** Цената за изпълнение предмета на договора възлиза на 10 197,18 /десет хиляди сто деветдесет и седем лева и осемнадесетстотинки/ с включен ДДС, съгласно приложени Количествено-стойностна сметка – Приложение № 1.

(2) Възложителят изплаща на Изпълнителя уговореното в предходната алинея възнаграждение, както следва:

1. авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от цената по ал. 1, платимо в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване на договора и представяне на фактура;

2. окончателно плащане за разликата до 100% (сто процента) от дължимата цена по доказани действителни количества и по договорените единични цени, платимо в срок от 30 (тридесет) дни от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура от Изпълнителя.

(3) Цената по ал.1 е за действително извършените СРР, установени с двустранен протокол между представителите на Изпълнителя и Възложителя, включително стойността на вложените материали, всички преки и допълнителни разходи за труд, механизация, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата за Изпълнителя.

(4) Единичните цени на видове работи се приемат „твърдо договорени“ цени и са дадени в Приложение № 1 към договора - Количествено-стойностна сметка. В тях са отчетени инфлационни и други процеси, влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия период на договора.

(5) Количествата на всички видове работи се доказват двустранно с количествени сметки, като количествата в тях трябва да могат да бъдат доказвани и проверявани чрез измервания на място.

(6) Начин на разплащане:

а) плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**БАНКА: Уникредит булбанк АД**

**BIC: UNCRBGSF**

**IBAN: BG12UNCR70001522435515**

б) При промяна в банковата сметка, по която ще се извършва плащането, Изпълнителят следва да уведоми писмено и да представи на Възложителя данните на новата сметка не по-късно от 3 (три) дни от настъпване на промяната. Всяко плащане по

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОИ

предходната сметка, извършено преди да бъде уведомен Възложителя за промяната, се счита за действително.

**Чл.16(1)** При необходимост и целесъобразност, в хода на изпълнение на договора, Възложителят може да промени отделни видове и/или количества строителни и ремонтни работи от Приложение № 1 към договора, както и да възлага допълнителни строителни и ремонтни работи, без да се надвишава общата цена по договора посочена в чл.15, ал. 1. За действително извършени и подлежащи на заплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в подписан по реда на настоящия договор протокол за извършени СРР.

(2) Дейностите по ал.1 се определят съвместно от Възложителя и Изпълнителя и се документират чрез съставяне на констативен протокол. Същите се извършват след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя.

## VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл.17** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените СРР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от Изпълнителя до момента на подписване на протокола по чл.14, ал.2.

**Чл.18(1)** Ако при извършване на СРР възникнат препятствия за изпълнение на този Договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни действия за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.

(2) Ако при отстраняването на препятствията по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това е направила разноски се обезщетява от другата страна в размера на направените документално доказани разходи.

## VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

**Чл.19(1)** Гаранционният срок за изпълнените СРР, предмет на Договора се определя съгласно „Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за извършените СРР, съгласно чл.14, ал.2.

(3) При установяване наличие на дефекти и некачествено изпълнение Възложителят назначава комисия, на която са длъжни да присъстват представители на Възложителя и Изпълнителя. Комисията ще бъде свикана с писмени покани, изпратени по факс или електронна поща на посочените в настоящия договор лица за контакт. Комисията съставя протокол със следното съдържание:

- Описва се констатирания дефект/некачествено изпълнение;
- Описват се причините, които са го породили;
- Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;
- Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект/некачествено изпълнение.
- Посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект/некачествено изпълнение.

Всички присъстващи на Комисията лица са длъжни да подпишат писмено своето становище по гореизброените въпроси.

(4) Участник в строителството, който е надлежно поканен, но поради неоснователни причини не присъства на Комисията или не изрази становище, няма право да възразява срещу взетите решения и тяхното изпълнение.

(5) За периода на гаранционното обслужване, ако не са удовлетворени претенциите на Възложителя по чл. 19, ал.3, се удовлетворяват от застраховката на Изпълнителя по чл.9.

## VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Заличена информация  
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Чл.20** При неизпълнение по този договор, всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди по условията на действащото законодателство.

**Чл.21** При забавяне на завършването и предаването на СРР по този договор в срока по чл.12, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.3 % от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от общата цена на Договора по чл.15, ал.1.

**Чл.22 (1)** При некачествено извършване на СРР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности предвидени в чл.265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените СРР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СРР или по чл.19, ал.3, не бъдат отстранени в договорения между страните срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея, също и неустойка в удвоен размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.23 (1)** Действието на този Договор се прекратява :

- след изтичане на гаранционния срок на отделните СРР ;
- по взаимно съгласие между страните;
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените видове работи.

(2) Възложителят може по всяко време до предаването на СРР да се откаже и прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа СРР.

(3) Ако в процеса на СРР се установи, че Изпълнителят ще просрочи завършването и предаването на различните видове работи с повече от 20 /двадесет/ дни или същите няма да бъдат завършени по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали Договора. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези видове работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените му вреди, Възложителят може да претендира за обезщетение.

(4) Изпълнителят може да прекрати едностранно Договора с петдневно писмено предизвестие, като заплати на Възложителя обезщетение в размер на 10 % върху стойността на незавършените СРР към момента на прекратяването.

**Чл.24 (1)** При сключването на настоящия Договор, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя доказателства за наличието и валидността на Застрахователния си договор за професионална отговорност, съгласно чл.171 по ЗУТ.

(2) В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховки по предходния член, той може да спре всички плащания, които му дължи.

## X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.25** Всяка от Страните декларира и гарантира, че информацията и документацията, която е получила ще се използват от нея само за целите на договора и няма да се предоставя на трети лица, с изключение на такива, пряко свързани с изпълнението на договора.

**Чл.26(1)** Всички възникнали през времетраенето на Договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите споразумения се оформят писмено и са неразделна част от Договора.

(2) В случай на непостигане на договореност по предходната алинея, всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия Договор се решават пред съответния компетентен съд по седалище на Възложителя.

(3) Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(4) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Заличена  
информаци  
я съгл.  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП

**Чл.27(1)** Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от представители на Изпълнителя или Възложителя.

(2) При промяна на адреса или банковата сметка, съответната страна е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от настъпване на промяната.

**Чл.28(1)** За контакти по всички въпроси и подписване на съответните протоколи, касаещи изпълнението на договора, страните посочват следните упълномощени служители - координатори по договора:

За Възложителя: инж. Валентин Орленко – гл. инженер стопански дейности– GSM: 0889/31-85-22, e-mail: .valentin.orlenko@mu-varna.bg

За Изпълнителя: Йордан Йорданов– управител – GSM: 0899/905175 e-mail:polyyord@abv.bg

В случай на смяна на координатора си, съответната страна дължи своевременно уведомление.

(2) При констатиране на нарушение на договорените задължения от страна на персонала, на която и да е от двете страни, в следствие на небрежно и/или недобросъвестно изпълнение на вменени отговорности, изправната страна незабавно да уведоми писмено лицето подписало договора от другата страна, с цел срочното отстраняване на проблема. При умишленото неизпращане на сигнал по смисъла на горния текст, страната неподала информацията носи отговорност за евентуалните вредни последици.

**Чл.29** Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде водена на следните адреси :

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр.Варна, ул.“Марин Дринов“ №55

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

гр. Варна, ул. „Дебър“ №58, ет. 7, офис 8  
Представяващ Йордан Димов Йорданов

Настоящият Договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, на български език, по един за всяка от страните.

**Приложение:** Количествено-стойностни сметки - Приложения №№ 1, 2 и 3.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**ПОМ.РЕКТОР**

Инж.Деян Грънчаров

съгл. Пълн. Рег.№ 1214/24.04.2013 г.

Заличена информация съгл.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

**РЪКОВОДИТЕЛ ФСО:**  
**/Калина Стоянова/**

Заличена информация  
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Съгласувал:**

**Юрисконсулт:**

**/Иванка Кондо**

Заличена информация съгл. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**УПРАВИТЕЛ:**

**/Йордан Йорданов/**

Заличена  
информация  
съгл. чл.36а,  
ал.3 от ЗОП



Приложение № 1

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№	ВИД СМР	ЕД. МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА	СТ-СТ без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>Съблекалня "Акушерка" Катедра Здравни грижи</b>					
<b>Част Архитектура и строителство</b>					<b>7524.33</b>
<b>Част Архитектура и строителство – демонтажни работи</b>					<b>602.85</b>
1	Демонтаж на съществуваща настилка от гранитогрес, включително и циментова замазка	м <sup>2</sup>	29.10	4.20	122.22
2	Демонтаж на первази	лм	21.60	1.25	27.00
3	Демонтаж на предстенна обшивка от гипс картон GKB 12,5mm на конструкция	м <sup>2</sup>	8.00	4.88	39.04
4	Демонтаж съществуващо обръщане около прозорци и врати	лм	12.00	1.80	21.60
5	Демонтаж и изхвърляне на мебели /вещи/	бр	1.00	100.00	100.00
6	Демонтаж на интериорна алуминиева врата със запазване, включително каса	бр	1.00	25.00	25.00
7	Прешкурване на стара латексова боя и подготовка за грундиране	м <sup>2</sup>	75.10	3.40	255.34
8	Изчукване /бучардисване/ на изпъкнали участъци от стени и подготовка за репарирание	м <sup>2</sup>	2.00	3.80	7.60
9	Демонтаж на вътрешни подпрозоръчни дъски	лм	2.50	2.02	5.05
<b>Част Архитектура и строителство - монтажни СМР</b>					<b>6921.48</b>
10	Полагане на изравнителна замазка самонивелираща с възможност за покриване до 4см - ВАУМИТ или еквивалент	м <sup>2</sup>	29.10	44.20	1286.22
11	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес 45x45см по мостра, одобрена от възложителя	м <sup>2</sup>	29.10	47.95	1395.35
12	Доставка и монтаж на первази от гранитогрес	лм	21.60	12.65	273.24
13	Доставка и монтаж на метална преходна лайсна	лм	1.00	9.40	9.40
14	Репарирание на участъци от стени с вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	2.00	18.70	37.40
15	Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врата 85x215см, непрозрачна, термопанел, бяла, включително обков, каса и секретен патрон, по мостра, одобрена от възложителя	бр	1.00	285.00	285.00
16	Доставка и полагане на дълбоко-проникващ грунд преди шпакловане - бетонконтакт	м <sup>2</sup>	75.10	3.87	

Заличена информация  
съгл. чл.36а, ал.3 от  
ЗОП

17	Гипсова шпакловка по стени "ROTBAND" + "SHEETROCK Super Finish" или еквивалент	м <sup>2</sup>	2.00	12.17	24.34
18	Доставка и монтаж на предстенна обшивка на конструкция от гипскартон GKB 12,5мм	м <sup>2</sup>	8.00	36.25	290.00
19	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон GKB 12,5мм на лепене	м <sup>2</sup>	4.00	26.85	107.40
20	Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци до 30см	лм	12.00	16.65	199.80
21	Обръщане с GKB 12,5мм на страници и отвори около врати и прозорци над 30см	м <sup>2</sup>	2.00	53.17	106.34
22	Направа на куфар от гипскартон GKB 12,5mm	м <sup>2</sup>	2.00	42.40	84.80
23	Доставка и монтаж на UA профил 5см	лм	7.00	17.20	120.40
24	Доставка и монтаж на ъглопротектор	лм	23.00	2.95	67.85
25	Шпакловка тип Q4 по стени "FUGENFULLER" + "SHEETROCK Super Finish" или еквивалент	м <sup>2</sup>	75.10	12.08	907.21
26	Полагане на грунд по стени - преди боядисване	м <sup>2</sup>	75.10	1.97	147.95
27	Боядисване по стени и тавани с латекс /цвят по мостра, одобрена от възложителя - тъмен/ - водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване - тип "Kraft Master" или еквивалент	м <sup>2</sup>	46.00	9.30	427.80
28	Боядисване по стени и тавани с латекс /цвят по мостра, одобрена от възложителя - светъл/ - водно дисперсионна ултра гладка латексна емулсия с фунгицидно действие за вътрешно използване - тип "Kraft Master" или еквивалент	м <sup>2</sup>	29.10	9.30	270.63
29	Доставка и монтаж на хоризонтални щори - вътрешни шахі стандарт с водачи	м <sup>2</sup>	2.80	52.50	147.00
30	Доставка и монтаж на подпрозоречни PVC дъски 0,20м - цвят бял гланц	лм	2.50	26.10	65.25
31	Полагане на санитарен силикон цвят бял около дограма	лм	15.00	3.25	48.75
32	Облепяне и разопаковане на врати, под и прозорци с предпазна материя, хартиено тиксо за превенция от нараняване и замърсяване ***Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания***	бр	1.00	75.00	75.00
33	Пренос и изхвърляне на строителни отпадъци-контейнер 7м3	бр	1.00	253.72	253.72
<b>Част ВиК</b>					<b>502.14</b>
<b>Част ВиК - демонтажни работи</b>					<b>49.00</b>
34	Демонтаж радиатори	бр	2.00	14.00	28.00
35	Демонтаж ППР, ПВЦ, поцинковани, черни и чугунени тръби	лм	4.00	5.25	21.00

Заличена информация съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП



<b>Част ВиК - монтажни работи</b>					<b>453.14</b>
36	Доставка и монтаж на тръби ППР ф20PN20 стъклофибърни	лм	4.00	9.10	36.40
37	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "К-флекс" 22/9	лм	4.00	1.82	7.28
38	Доставка и монтаж на укрепители за вертикална и хоризонтална водопроводна/отоплителна инсталация комплект-поцинкована скоба с гумен уплътнител, винт- шпилка и дюбел за 1/2" (20мм)	бр	8.00	2.10	16.80
39	Направа на резба в поцинковани или черни тръби до 2"	бр	4.00	2.80	11.20
40	Доставка и монтаж на ППР Спирателен кран ф20	бр	2.00	14.00	28.00
41	Доставка и монтаж на СК 1/2" обикновен-за радиатор	бр	4.00	13.30	53.20
42	Монтаж на съществуващ радиатор, алуминиев, вкл-но нов крепежен комплект и арматура	бр	2.00	50.00	100.00
43	Направа на строителен отвор за ВиК трасе	бр	1.00	70.28	70.28
44	Замонолитване на строителен отвор с цименто-пясъчен разтвор	бр	1.00	43.26	43.26
45	Направа на водопроводно отклонение	бр	2.00	43.36	86.72
<b>Част Електро</b>					<b>471.18</b>
46	Демонтаж на осветително тяло	бр.	4.00	5.00	20.00
47	Демонтаж на контакти и ключове за осветление	бр.	5.00	1.65	8.25
48	Доставка и монтаж на контакти тип "Шуко" 220V16A - Schneider electric серия Уника или еквивалент	бр.	4.00	10.69	42.76
49	Доставка и монтаж на ключ за осветление - Schneider electric или еквивалент	бр.	1.00	8.22	8.22
50	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 600x600мм. неутрална светлина * <i>Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания*</i>	бр.	4.00	86.00	344.00
51	Доставка и монтаж на декоративни ревизии 200x200мм	бр.	2.00	15.30	30.60
52	Демонтаж на пожароизвестителни периферни устройства /Датчици, паник бутони, сирени/. ** <i>Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания**</i>	бр.	1.00	4.00	4.00
53	Монтаж на всички демонтирани пожароизвестителни периферни устройства /Датчици, паник бутони, сирени/** <i>Виж допълнителна спецификация и техн. изисквания**</i>	бр.	1.00	13.35	13.35
<b>Общо без ДДС:</b>					<b>8497.65</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>1699.53</b>
<b>Всичко:</b>					<b>10197.18</b>

Заличена информация съгл.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Допълнителна спецификация:**

**\*LED осветително тяло неутрална светлина, 220V-240V AC40W**  
МОЩНОСТ: максимум 40 W  
НОМИНАЛЕН СВЕТЛИНЕН ПОТОК: минимум 3700 lm  
РАЗМЕРИ на осветителното тяло: дължина 595 мм, широчина 595 мм, височина максимум 10мм  
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН: - 10 градуса до + 40 градуса  
ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА: 4000 - 4200 K  
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ: 220-240 V  
ВРЕМЕ ЗА СПАД НА СВЕТЛИНЕН ДОБИВ С 20% минимум 30 000 часа  
СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: симетрично минимум 115°  
БЕЗТРЕПТЕНЕНА СВЕТЛИНАТА

**\*\*** Препрограмирането на пожароизвестителен панел с цел установяване на цялостта на съществуващите контури по време на ремонтните работи се изпълнява еднократно след демонтажа на всички периферни устройства в ремонтираните зони.

Възстановяването на старите конфигурационни файлове в пожароизвестителните панели, тест и пускане в нормална /от преди демонтажите/ експлоатация на пожароизвестителните системи се изпълнява еднократно след монтажа на всички периферни устройства в ремонтираните зони.

Не се допуска извършването на по-горе споменатите дейности след единични или непълни по обем демонтажни и монтажни дейности.

**\*\*\*** Предвиденото облепяне и опаковане с предпазна материя е с цел предпазване от запрашаване, зацапване или разрушаване на вече ремонтираните части от сградата. При констатиране на запрашаване, зацапване или разрушаване на елементи от сградата, изпълнителя за своя сметка ще отремонтира, боядиса или почисти констатираните участъци. Задължително е използването при шпакловане и шкурене на машини от типа: **Машина за шкурене на стени и тавани Festool LHS 225 EQ- Plus Planex**. Посоченият модел и марка са информативни!

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ПОМ.РЕКТОР**

**Инж.Деян Грънчаров**  
съгл. Пълн. рег.№ 1214/24.04.2013 г.

Заличена информация  
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

**А ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**/Йордан Йорданов/**

Заличена информация  
съгл. чл.36а, ал.3 от ЗОП

**РЪКОВОДИТЕЛ ФСО:**  
**/Калина Стоянова/**

Заличена информация съгл.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Съгласувал:**  
**Юриисконсулт:**  
**/Иванка Кондов/**

Заличена информация съгл.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Гл. инженер СД: /инж. Валентин Орленко/**